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SJ D Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO

PRIVADA DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA PER LA IMPLANTACIO
D’UN CENTRE DE SALUT MENTAL PER ADULTS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Els plecs de clausules administratives particulars | de prescripcions técniques i el quadre de
caracteristiques especifiques que regulen aquesta licitacio, estan disponibles al perfil del contractant
de la pagina web del Parc Sanitari Sant Joan de Deu

https://www.pssjd.org/informacio-corporativa/perfil-del-contractant

I.- DISPOSICIONS GENERALS
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realitzacid de les obres compreses en el
projecte degudament aprovat que es descriu al quadre de caracteristiques especifiques i que
compren dos lots.

Els planols, el plec de prescripcions tecniques, el projecte executiu, juntament amb el plec de
clausules administratives particulars, aixi com el contracte d'obres que consta com a Annex 1,
tenen caracter contractual per la qual cosa la presentacié de proposicions per part del empresaris
implica la plena acceptacio dels mateixos, i regeixen I'adjudicacio i I'execucié del contracte d’obres.
En conseqliéncia, han de ser signats, en el moment de la seva formalitzacid, per I'adjudicatari, en
prova de conformitat.

En cas de contradiccid entre els documents contractuals, prevaldra sobre la resta les clausules
recollides en el contracte d'obres a les que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la
presentacio de la seva oferta.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clausules administratives
particulars i al contracte d'obres i el fet de presentar-les suposa l'acceptacié incondicionada per
I'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense cap excepcid ni
reserva.

Tota la documentacié que conforma el present contracte estara disponible i es podra descarregar
al perfil del contractant del Parc Sanitari Sant Joan de Deu, en endavant PSSID.

SEGONA.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost per a la licitacid de l'obra, sera el resultat de I'aplicacié a I'estat d’'amidaments del
projecte dels preus unitaris ofertats pel contractista.

El contracte sera amb amidaments oberts i preus unitaris tancats, i no s'acceptara revisio de la
tipologia de les partides pressupostades ni dels seus preus unitaris, aplicant-se en els amidaments
reals de I'obra executada els preus unitaris convinguts, que consten a l'oferta economica del
contractista i que formen part integrant del contracte. Els preus unitaris es consideraran fixos i no
variables al llarg de l'obra, i per tant, no podran ser objecte de cap modificacid per variacié dels
preus dels materials, de la ma d'obra, del contingut del seu desglossat, ni per qualsevol altre
concepte.
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La presentacid de propostes per part dels licitadors, presumira l'acceptacié incondicional per part
dels licitadors del contingut del Plec de Clausules Administratives Particulars, el quadre de

caracteristiques i el Plec de Prescripcions Técniques lliurats pel PSSID, la seva suficiéncia i
conformitat.

TERCERA.- TERMINI MAXIM D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucid del contracte sera el que estableix el quadre de caracteristiques
que s'adjunta, i es comptabilitzara a partir de I'acta de comprovacié del replanteig.

Com que és un edifici que esta en funcionament, les obres es realitzaran en diferents fases per
afectar el minim possible I'activitat de I'edifici, tal com esta establert en la documentacio técnica.

El licitador entén també que per necessitats de planificacio o assistencials, el PSSID té la protestat
de paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a I'empresa adjudicataria a I'ampliacié
del termini d’execucié ni del preu del contracte, ni a cap compensacié economica ni a reclamar
danys i perjudicis.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

El termini maxim d’execucid inclou les possibles pérdues de jornades de feina que per inclemeéncies
meteorologiques es puguin produir, excepte les contemplades a la clausula tercera del contracte.

QUARTA.- IMPOSTOS

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicacié s’entendran
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol indole que gravin I'obra, llevat, I'ITmpost
sobre el Valor Afegit (IVA).

Amb la finalitat que en les ofertes que formulin els licitadors, aixi com en el pressupost d’adjudicacio,
no es produeixi confusid entre el preu del contracte, la quota de I'Impost i la proposta economica,
aquests conceptes s'especificaran separadament i s'indicara, tanmateix, el tipus impositiu vigent
que grava l'operacid objecte de licitacié i contractacid, tot aixd sense perjudici del que preveu el
paragraf anterior.

CINQUENA.- REGIM JURIDIC

El contracte objecte del present plec és un contracte d'obres, es regira respecte de la capacitat de
les empreses, publicitat, procediments de licitacio i formes d’adjudicacio pel present plec, el quadre
de caracteristiques especifiques, el Plec de Prescripcions Técniques adjunt a aquest i, en el seu
defecte, per les normes de dret privat.

El present contracte i el procediment de seleccié del contractista requlat en el present
plec no es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public

en endavant LCSP), atés que al PSSID no li és d’aplicacié aquesta norma ni la restant

normativa de contractacié publica, sense perjudici_que, puntualment, al llarg del
present plec hi _hagi alguna remissié especifica i aillada a algun precepte d’aquesta
norma.

Respecte els seus efectes i extincio el contracte es regira per les clausules recollides en
el contracte d’obra i per les normes de dret privat que li siguin aplicables.
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I1.- REQUISITS PER A CONTRACTAR:

SISENA.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR

Podran licitar en el present contracte totes les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, quina finalitat o activitat tingui relacié directa amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius Estatuts o regles fundacionals i aixi ho
acreditin, i disposin d’una organitzacié amb elements personals i materials suficients per a la
correcta execucid del contracte, acreditin la seva solvéncia economica, financera i técnica, i no es
trobin compreses en alguna de les circumstancies assenyalades a l'article 71 de la LCSP.

A les empreses estrangeres comunitaries no classificades segons estableix la clausula vuitena que
no disposin de les referides classificacions no els sera exigible aquest requisit, perd hauran
d’acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i técnica segons s'estableix al quadre de
caracteristiques especifiques.

SETENA.- UNIO D'EMPRESARIS

El PSSID podra contractar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte (UTE),
resultant obligatoria la seva constitucié en escriptura publica en el cas de que I'adjudicacié del
contracte recaigui al seu favor.

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedara obligat solidariament respecte al PSSID i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la UTE amb apoderament suficient per a
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

Als efectes de la licitacid, els empresaris que vulguin concorrer integrats en una unié temporal han
d’indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participacié de cadascun, com
també que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unidé temporal si resulten
adjudicataris del contracte.

La durada de les unions temporals d’'empresaris ha de coincidir, com a minim, amb la del contracte
fins a la seva extincio.

Cadascun del empresaris de la UTE haura d’aportar la documentacio personal requerida a la clausula
onzena del mateix.

VUITENA.- CLASSIFICACIO EMPRESARIAL

L'empresari podra acreditar la seva solvéncia amb la classificacié empresarial que, si s'escau,
s'assenyali al quadre de caracteristiques especifiques.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han també podran acreditar, si
s'escau, la seva solvencia amb la classificacid, resultant d'aplicacié el regim d'acumulacié previst a
I'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups indicats al quadre de caracteristiques
especifiques. Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals
d’'un Estat membre de la Unid Europea i estrangers que si ho siguin, els que pertanyin als dos
primers grups han d'acreditar la seva classificacié i aquests Ultims la seva solvéncia economica,
financera i técnica o professional.
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III.- LICITACIO

NOVENA.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L'adjudicacid del contracte es realitzara a la millor oferta relacié qualitat-preu es realitzara atenent
a la pluralitat de criteris que consten a la clausula quinzena del present plec.

La licitacio sera anunciada al perfil del contractant.

DESENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la
clausula seglient, a les dependéncies del PSSID, abans de les 14:00 hores la data i hora
especificada al quadre de caracteristiques especifiques .

ONZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié exigible i les seves proposicions
mitjancant un Unic correu electronic.

La oferta s’incloura en un Unic arxiu comprimit (format .rar) i la documentacio exigida

es separara en tres subcarpetes (Sobres A, B i C) segons el que es disposa en les

clausules segiients. En el cas de participar en més d’'un lot es presentara un arxiu
separat per cada lot d’acord a les instruccions anteriors, indicant el lot en el que es

En el cas que es presentin documents redactats en llengua estrangera, aquests hauran de ser
traduits en forma oficial a la llengua catalana o castellana.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé auténtics, de conformitat amb la
legislacié vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de forma
oficial al catala i/o al castella.

Cada licitador no podra presentar més d'una sola proposicid ni subscriure cap proposta en uniod
temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unié temporal. La manca
d’acompliment d’aquesta norma donara lloc a la desestimacio automatica de totes les que hagués
presentat.

La presentacid de la proposicid per licitar, comporta per part de l'empresari, |'acceptacid
incondicionada de les clausules d’aquest plec i la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb I'administracio.

DOTZENA.- DOCUMENTACIO

12.A.- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

La documentacio del sobre A s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

1. Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament
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Dades complementaries signada pel licitador (Model 1).

En aquest document es fara constar per part dels licitadors, I'adreca de correu electronic que
es designa a efectes de totes les notificacions per part de I'entitat contractant en els
procediments que regeixi aquest plec.

Declaracié de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant Ia
concurréncia o no de confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B. En tot
cas, la declaracié esmentada haura de complir amb les condicions establertes a la clausula
cinquanta-dosena del present PCAP.

Compromis, si s'escau, de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses
(Model 3) si resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstancies exigides
en la clausula dotzena del present plec.

Declaracié responsable conforme (Model 4), que integrara la segiient informacio:

- Representacio de la societat.

- Solvéncia economica, financera i técnica o, si s'escau, la classificacid6 empresarial
corresponent.

- Autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.

- No estar immers en prohibicions de contractar amb el sector public

- Quan es recorri a les capacitats d'altres entitats, presentacié del compromis a tal efecte
de dites entitats.

- Sil'empresa fos estrangera, declaracié responsable de sotmetiment al fur espanyol.

- Sil'oferta es presentada per una unié temporal d'empreses, compromis de constitucio
de la uni6 temporal.

Declaracid responsable del licitador en que manifesti que les circumstancies reflectides en el
certificat del RELI no han experimentat variacid, en cas que el licitador acrediti els requisits
de capacitat i solvencia a través d’aquest mitja (Model 5)

Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la polissa de
Responsabilitat Civil.

Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaracié de submissié a la jurisdiccié dels
Tribunals espanyols, amb rendncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol
quiestio relacionada amb la contractacio a la qual es licita.

Altres documents que I'empresa cregui oportU presentar per a un major coneixement de les seves
activitats.

Aquests documents relacionat al sobre A, es presentara com a prova preliminar de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvencia establerts en el present plec i quadre de caracteristiques.

En aquest sentit, a requeriment del PSSID en els termes establerts en el present plec i, en tot cas,
el licitador proposat com adjudicatari, haura d’aportar la seglient documentacio:
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A. Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

L.- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la presentacid
del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del nUmero d'identificacio
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

II.- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de l'escriptura de
constitucié o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest
sigui exigible conforme a la legislaci6 mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripcié no
sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacid de I'escriptura o document de
constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de
I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

II1.- Documents que acrediten I'apoderament si I'empresari actua mitjancant representants o es
tracta d'una persona juridica:

a.) Document public d’apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent, amb
una declaracié de la seva vigéncia.

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

B.- Inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades

Certificacid que acrediti la inscripci6 al Registre d’Empreses Acreditades, d’acord amb el que estableix
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora de la subcontractacio al sector de la construccié i conforme
I'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

C.- Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica

La solvéncia economica i financera, técnica i professional s'acreditara mitjancant I'aportacié de la
documentacid gue s'indica al quadre resum de caracteristiques.

D.- Altre documentacid, relativa a la justificacié de les declaracions responsables.

La no acreditacié d’aquests aspectes, comportara I'exclusié del licitador.

12.B.- SOBRE B: DOCUMENTACIO TECNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE
VALOR

La documentacio del sobre B s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

1. Declaracid de la documentacié que s'aporta al sobre B (Model 7)

2. La documentacio técnica que, especificament per aquest procediment, es sol'licita al Plec
de Prescripcions Técniques i al Quadre de Caracteristiques.

Es podran desestimar les propostes que no aportin l'oferta técnica i, en consegiiéncia, no puguin
ser objecte de valoracio.
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12.C.- SOBRE C. PROPOSICIO ECONOMICA
La documentacio del sobre C s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

1. L'oferta econdmica segons Model 8, degudament signada i Annex OE.

La proposicié economica sera formulada segons el que s’especifica a la clausula segona del present
plec. La proposta economica que fa I'empresa haura d’estar signada, i expressada en euros, tot
entenent-se que el preu ofertat inclou tots aquells impostos, tributs i taxes que puguin originar-se
a rad de la realitzaci6 dels treballs i que puguin gravar I'obra segons la normativa tributaria vigent
en el moment de I'adjudicacié del contracte, llevat I'Tmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per a la formulacié de la oferta economica s’haura de prendre com a base el projecte de I'obra, i
haura de tenir en compte estrictament tot el que es determina al Plec de Prescripcions Técniques.

També seran a carrec de I'adjudicatari totes les despeses derivades de la gestié de residus d'obra.

2. Pressupost detallat de totes les partides que consten a I'estat d'amidaments. (en format
Excel o BC3)

3. Oferta relativa a la garantia

Es podran desestimar les propostes que no aportin l'oferta economica i de formules, en
conseqliéncia, no puguin ser objecte de valoracio.

IV.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
TRETZENA.- MESA DE CONTRACTACIO.

La mesa de contractacio encarregada de la valoracid de les ofertes estara integrada pels membres
que s'especifiquen al quadre de caracteristiques especifiques.

La mesa de contractacié sera qui proposara a l'organ de contractacié I'adjudicacié del contracte,
podra ser auxiliada per un equip d'experts, que en la condicié d'0rgan auxiliar de I'equip técnic
encarregat de la valoracid podra realitzar les tasques que I'equip técnic encarregat de la valoracio
li sol"liciti d'analisi técnic de les propostes.

CATORZENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I DE PROPOSICIONS
DE CONDICIONS ECON(‘)MIQUES I TI‘ECNIQUES

L'obertura de les ofertes (sobres B i C) es fara en sessid privada i en un Unic acta en la
data establerta al quadre de caracteristiques.

La Mesa de contractacié qualificara amb caracter previ en sessid privada els documents presentats
en el sobre A.

Si la Mesa de la Contractacié observa defectes esmenables en la documentacié continguda al sobre
A, podra concedir un termini de tres dies habils al licitador per tal que esmeni els errors.

En primer lloc, es procedira a la valoracio dels criteris subjectes a un judici de valor i, posteriorment,
a l'avaluacioé dels criteris sotmesos a |'aplicacié de formules.
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Una vegada avaluades les ofertes de cada un dels licitadors, s'elevara l'informe de valoracio a

I'Organ de Contractacié juntament amb una declaracid on s’especificaran el contingut dels mateixos
i les observacions que s’hagin produit.

UINZENA.- CRITERIS D'ADJUDICACIO

Els criteris avaluables de forma automatica que s'aplicaran per a la formulacié de la proposta
d’adjudicaci6 del contracte per ordre decreixent d'importancia seran els que consten en el quadre
de caracteristiques especifiques.

Es considerara oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes economiques
que siguin igual o inferiors al 80% de la mitjana de totes les presentades. El mateix criteri s'aplicara
pel que respecta a les ofertes de reduccié del termini d’execucié de les obres.

Aixi mateix, quan s'identifiqui una proposicié que pot ser desproporcionada o anormal es seguira el
procediment previst als paragrafs segiients:

La Mesa de Contractacio iniciara procediment contradictori per tal de valorar si, efectivament, la
oferta o la proposicid és viable i permetra una execucié correcta del contracte en els termes pactats
i, en conseqiiéncia, admetre-les i valorar-les, d’acord amb els criteris de valoracio establerts en el
plec de clausules administratives particulars i/o al quadre de caracteristiques especifiques.

En compliment de I'anterior, s'acordara I'obertura del tramit d’audiéncia per a la justificacio de
I'oferta i la precisio de les condicions de la mateixa, en particular, en alld que es refereix a 'estalvi
que permet el procediment d’execucié del contracte, les solucions técniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposeu per a executar la prestacio.

Transcorregut aquest termini, si I'equip técnic encarregat de la valoracié no rep les justificacions,
ho posara en coneixement de I'0rgan de contractacié i es considerara que la proposicié no podra
ser complerta i, per tant, 'empresa licitadora quedara exclosa del procediment de seleccid.

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, I'equip técnic encarregat de la
valoraci6 sotmetra a I'drgan de contractacié la documentacié corresponent per tal que aquest pugui
decidir, o bé I'acceptacié de I'oferta, perqué es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre
I'adjudicacio, o bé el rebuig de I'esmentada oferta.

Admeses, en el seu cas, les justificacions per I'organ de contractacid, s'avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d'acord amb els criteris inicials establerts per determinar
I'oferta economicament més avantatjosa.

En el suposit d'igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, els criteris d'adjudicacio addicional
seran els seglients:

1) Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacio
d’exclusié social a la seva plantilla, primant, en cas d’igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

2) Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.

3) Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.

4) Per sorteig, en cas que l'aplicacio dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.
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SETZENA.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

La mesa de contractacio classificara, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no
hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar I'esmentada classificacio,
s'atendra als criteris d'adjudicacié assenyalats al quadre de caracteristiques especifiques o a I'anunci
podent sol"licitar tants informes técnics com siguin convenients.

L’()rgan de contractacid requerira a I'empresa que hagi presentat la millor oferta relacié qualitat-
preu per tal que, dins del termini de deu dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment, aporti la documentacio relativa a la solvéncia economica i técnica, les
certificacions relatives al compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social que
expediran els organs competents, aixi com l'alta i el darrer rebut de I'Impost sobre Activitats
Economiques juntament amb una declaracié responsable comprensiva de que no ha cursat baixa
en aquest impost, si es tracta d’un empresari que hagi substituit I'aportacié d’aquesta documentacio
a la fase de presentacio de propostes per una declaracio responsable a I'efecte.

Transcorreguts els deu dies habils sense que el licitador aporti la documentacié esmentada en el
paragraf anterior, s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira en aquest cas
a demanar la mateixa documentacié al licitador segiient, per l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes. L'drgan de contractacié adjudicara el contracte després de la recepci6 de
la documentacid.

L'adjudicacié haura de ser motivada i es notificara als licitadors i publicada al perfil del contractant.
DISSETENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT
L'6rgan de contractacié podra declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no

arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perqué els presentats no hagin estat admesos a licitacio
o les ofertes no fossin adequades.

DIVUITENA.- DEVOLUCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA.
Un cop adoptada la resolucié d'adjudicacié del contracte o aquella altra que declari desert el
procediment, es procedira, prévia sol'licitud dels licitadors, a la devolucid Unicament de la

documentacié personal del Sobre A. No es podra retirar, en cap cas, la documentacié presentada
en els sobres B i C pels licitadors.

El PSSID es reserva la facultat de destruir tota aquella documentacié del sobre A que no hagi estat
retirada en el termini d’'un any des de la data d'adjudicacio.

V.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

DINOVENA.- GARANTIA DEFINITIVA

L'adjudicatari estara obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del
contracte, exclos I'IVA.

La garantia es constituira en forma d’una retencié del 5% de I'import a abonar per cada una de les
certificacions mensuals. En el moment de subscriure I'acta de Recepcidé Provisional, el PSSID
procedira a abonar totes les retencions realitzades, és a dir, el 5% retingut en total de les
certificacions emeses i el CONTRACTISTA entregara un aval executable a primer requeriment per
un import equivalent a aquest 5% del total de certificacions emeses. En el moment de la recepcio
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definitiva i, en el seu cas, efectuades les tasques de reparacié de conformitat amb la Direccid
Facultativa, es procedira a la devolucié de la garantia.

En el cas que com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el
preu del mateix experimenti variacié a l'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per
I'import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el preu del
contracte vigent en cada moment.

La garantia respondra de la imposicié de penalitzacions; de tots els deutes derivats de la prestacio
establerta; de la correcta execucio del contracte i/o de la seva eventual resolucio; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, s’hagués abonat en excés al contractista; del rescabalament
dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que
poguessin ser reclamats per tercers, i singularment, per I'ens contractant d’acord amb els termes
que regulen el contracte; i amb caracter general, del compliment de totes les obligacions del
contractista.

La garantia definitiva respondra de I'exacte compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions
gue assumeix en contractar.

VINTENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte haura de formalitzar-se abans que transcorrin 15 dies habils a comptar des de la
recepcio de la notificacié de I'adjudicacio. El PSSID requerira a I'adjudicatari per a que formalitzi el
contracte en un termini de cinc dies a comptar des del seglient a aquell en que hagués rebut el
requeriment.

La formalitzacié del contracte podra realitzar-se en escriptura publica quan ho sol"liciti I'adjudicatari,
anant al seu carrec les despeses ocasionades.

El contracte té caracter privat i es regira per les disposicions del contracte que consta com Annex
1 al present plec (en endavant “el model de contracte”).

El contracte d’obra objecte del present plec és un contracte privat que, un cop adjudicat, els seus
efectes i extincié es regeixen pel dret civil.

L'adjudicacid del present contracte haura de ser publicada en el perfil del contractant.

VINT-I-UNENA.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es podra designar un responsable del contracte que exercira, a més de les funcions generals de
supervisid de I'execucid del contracte, les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de
cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte administratiu i técnic de
les incidéncies d’execuci6 contractual i per tal de garantir la coordinacié entre els diferents agents
implicats en el contracte.

Entre aquestes funcions s'inclou la d’emetre un informe d‘avaluacié final de la contractacié que ha
de fer referéncia als diferents aspectes de I'execucié del contracte i, en particular, als relatius a
I'adequacid del disseny i els objectius previstos amb la contractacid i els resultats finals obtinguts, i
també als relatius als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

El responsable del contracte sera el que consta en el quadre de caracteristiques especifiques.
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VINT-I-DOSENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA

Un cop realitzat satisfactoriament I'objecte del contracte, arribada la seva finalitzacio i realitzada la
seva liquidacio, i produit el venciment del termini de garantia es procedira a retornar al contractista
la garantia definitiva prestada.

VI.- EXECUCIO DEL CONTRACTE
VINT-I-TRESENA.- DEL CONTRACTE D'OBRES

L'execucid del contracte d'obres es regira per les clausules del contracte d’obres (model de
contracte) i per les seglients clausules d’aquest Plec, que els licitadors accepten des de el moment
en que presentin la seva oferta. De forma supletoria s'aplicaran les normes de dret privat que li
siguin aplicables.

En cas de contradiccid entre les clausules del present Plec i les clausules establertes en el contracte
d’obres, prevaldran aquestes Ultimes sobre les del Plec.

VINT-I-QUATRENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en mateéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant el PSSID exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccid de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat pel PSSID.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
subcontractacio, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractaci6 en el
Sector de la Construccid, i en especial alld que respecta a la documentacio de la subcontractacio, a
la que tindra accés en tot moment, el PSSID.

El contractista esta obligat al compliment de les indicacions especificades en la Guia técnica de
I'Institut Catala de la Salut, referent a les mesures per a la prevencié d’infeccions nosocomials en
la realitzacio d'obres als centres sanitaris.

Haura d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix I'article 7 del RD 1627/1997
de 24 d'octubre, préviament a l'inici de les obres.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per el PSSID al
qual fa referéncia la clausula tercera del present plec.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podra sollicitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a
un termini de temps no inferior al temps perdut.
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Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucid del contracte, el PSSID podra optar indistintament per la resolucié del

contracte amb incautacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicié de les penalitats
establertes en el contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, 'Organ de
contractacio podra optar entre la resolucié de contracte o acordar la continuacid de la seva execucid
amb imposicié de noves penalitats.

La constitucié en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacié per part del PSSID.

Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d'una forma raonable la impossibilitat
de compliment del termini final, el PSSID podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la
resolucié del contracte.

3. Asseguranca de responsabilitat civil i asseguranca tot ris construccio.

El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil i d'asseguranga tot risc
de la construccié que es detallen al quadre de caracteristiques i a la clausula onzena del model de
contracte en els terminis i en els condicions que s'estableixen en dita clausula.

La no subscripcio de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminucid de les cobertures seran causa de resolucié del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi I'obra i les despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal'lacions definides en el
projecte, llevat les de la llicéncia municipal d’obres.

Les despeses de control de qualitat de I'obra seran a carrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitara la direcci6 facultativa de I'obra, fins a la quantitat
equivalent al percentatge del pressupost adjudicat, que va ser proposat pel contractista en la seva
oferta, i que en cap cas podra ser inferior a '1%. Quan el contracte de I'empresa o laboratori que
ha de realitzar el control de qualitat correspongui al contractista, aqguest haura de proposar-ne una
terna a la direccio facultativa i al PSSID, per tal que aquest decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higiénic-sanitaries i d'altre naturalesa que 'empresa
adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucid del contracte repercuteixi en
I'activitat sanitaria diaria.

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa, els segiients conceptes:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucid de I'obra, amb
excepcid de la llicencia municipal d'obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i
liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del PSSID, fins a un maxim de
dos.
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- Despeses de permisos o llicéncies propis del contractista necessaris per a I'execucio de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacié de I'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal‘lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
installacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal’lacions per al subministrament
d’aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de l'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions daiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres,
compreses zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
I'acabament de l'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal'lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, colelocacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit.

- Despeses per la contractacio de la vigilancia nocturna i dels dies festius de I'obra.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccid en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacié de les obres objecte
del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el
projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal*lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccié i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d'altres documents de
caracter tecnic vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida daiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d’Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
periodes de temps, sempre que aquest majors costos siguin conseqiiéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte d’allo establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forca major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacid, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Medi Ambient.

- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccid facultativa ordeni, sense perjudici d'aquells
previstos en el Plec de Prescripcions Técniques.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

5. Indemnitzacid per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucié de I'obra pugui comportar per
el PSSID i per a terceres persones, sense cap franquicia.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a conseqiiéncia del compliment d’una ordre del
PSSID, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.

6. Recollida i vessat de residus.

El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqliéncia de la realitzacio
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats
davant la Direccié Economica i de Serveis del PSSID indicant la data i el pes dels mateixos.

VINT-I-CINQUENA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucid del contracte comencara amb |'acta de comprovacid del replanteig. Dins del termini que
es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de la data de formalitzacid
excepte casos excepcionals i justificats, un facultatiu designat pel PSSID efectuara en representacio
d’'aquest i en preséncia del contractista i del técnic director de les obres, la comprovacié del
replanteig, aixecant-se acta del resultat, que sera signada per les parts.

VINT-I-SISENA.- EXECUCIO DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista actuara amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacio teécnica
d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions son verbals,
s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

Desenvolupant-se I'obra en una institucié hospitalaria, el contractista actuara amb tot moment
tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita institucio, procurant minimitzar al
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maxim els possibles soroll i la generacioé de pols o altres elements que puguin esser perjudicials
pels usuaris i els treballadors del centre.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execucié de les obres i
per a exigir que les mateixes s'ajustin al projecte en la realitzacié dels diferents treballs, en les
solucions técniques aplicables, indole i qualitat de construccid, unitats a realitzar, etc., amb facultats
per ordenar la demolicid de les obres defectuoses executades que no s‘ajustin a les condicions
técniques del projecte.

Les obres s’executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
puguin correspondre en els suposits de forca major.

Durant I'execucié de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construccid, sense perjudici d'allo establert
en la clausula trenta-setena.

VINT-I-SETENA.- PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 15 dies, des de I'acta de comprovacio del replanteig, el contractista presentara el
Programa de Treball adjuntat a I'oferta, totalment detallat, per al seguiment de I'execucié de l'obra.
El Programa de Treball no podra modificar cap condicié contractual.

VINT-I-VUITENA.- PLA DE SEGURETAT

En cas de ser d‘aplicacié allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista
es compromet a presentar al PSSID, previ informe de la direccid facultativa, el corresponent Pla de
Seguretat, abans de l'inici dels treballs.

VINT-I-NOVENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal*lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’n derivin,
tant a l'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres
senyalitzacions complementaries que li assenyali per escrit la direccié facultativa.

En cas que I'adjudicatari estigui interessat en fer publicitat de I'obra sempre haura de fer-se prévia
validacié del promotor (PSSID).

TRENTENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA

A efectes del pagament de I'obra executada, PSSID, a través de la direccié facultativa, expedira
mensualment certificacions que comprendran I'obra executada durant aquell periode. El pagament
de l'import resultant de les esmentades certificacions tindra el concepte de pagament a compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicié final i no suposaran, en
cap cas, aprovacio i recepcio de les obres compreses en la certificacio.

L'obligacié del contractista, respecte als terminis de certificacié son:

- Dia 15 del mes: Preparacio de la certificacié mensual i emissio de la mateixa a la D.F.
- Dia 15-25 del mes: Periode de revisio i validacio de la certificacié per la D.F.
- Dia 30 del mes: Lliurament de la factura Al PSSID
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Conjuntament amb la Certificacid, s’haura de presentar la documentacié que es detalla. També

haura de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut tota la documentacié relativa a la Seguretat i
Salut.

- Canvis de qualitats a I'obra aprovats durant el mes anterior.

- Resum de resultats de control de qualitat i actualitzacié del programa,
- Actualitzacié de previsié de certificacions fins al final d’obra.

- Pla de gestié mediambiental mensual.

- Planificacié mensual.

- Reportatge fotografic mensual

TRENTA-UNENA.- ABONAMENTS A COMPTE

El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte per les operacions preparatories com
instal'lacions i aprovisionament de materials o equips de maquinaria pesada adscrits en I'obra, amb
obligacié d'assegurar els esmentats pagaments mitjancant la prestacié de garantia.

TRENTA-DOSENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, I'organ de contractacié només podra introduir modificacions
per raons d'interés public i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
justificades en I'expedient, segons allo previst al quadre de caracteristiques especifiques, a
efectes de delimitar de forma clara, precisa i inequivoca les condicions en les que es podra realitzar
la modificacio del contracte, aixi com la definicio dels suposits i I'abast economic de la mateixa. No
obstant aix0, no es podra realitzar la modificacié del contracte quan la seva finalitat sigui:

- Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

- Ampliar I'objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentacioé preparatoria del mateix.

- Incorporar una prestacio susceptible d’utilitzacié o aprofitament independent.

- El procediment que s’haura de seguir en cas que hi hagi alguna modificacio sera el seglient:

- El procediment s'iniciara a instancies del servei promotor del contracte, sol'licitant la
modificacié del contracte.

- Comprovacié per part de I'0rgan de contractacid6 del compliment de les condicions de
modificacié del contracte i dictara una resolucié de modificacio, la qual es donara trasllat al
contractista.

- Es donara a l'adjudicatari en el termini maxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les
al'legacions que consideri oportunes. En el cas que, l'adjudicatari no manifestés
al'legacions d’oposicions en el termini esmentat s'elevara a definitiva la resolucid de
modificacio.

- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista I'0Organ de contractacid dictara resolucio
acordant, si s’escau, la modificacié del contracte i conseqlientment s’haura d’ajustar, si
s'escau, la garantia definitiva o es constituira una garantia complementaria.

El contractista no podra introduir cap modificacid a l'objecte del contracte adjudicat sense
autoritzacié prévia i per escrit de '0rgan de contractacid, encara que aquesta modificacié suposi
una millora sobre la prestacié inicialment aprovada.

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execucid de l'obra es produeixin
Unicament per variacid en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les
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cubicacions del projecte, les quals podran ser recollides en la liquidacid, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

TRENTA-TRESENA.- SUSPENSIO DE LES OBRES

El PSSID podra acordar la suspensio del contracte. En aquest cas, s'aixecara una acta en preséncia
d'un representant del PSSID, un representant del contractista i del técnic director, en la que es
consignaran les circumstancies que han motivat la suspensid, I'estat de les obres i el termini fixat
per aquesta suspensio.

Sera causa de resolucié del contracte la suspensio de les obres per un termini superior a vuit mesos.
TRENTA-QUATRENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfaccio del PSSID, la totalitat de I'obra inclosa en el projecte.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal*lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressio, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la
legislacié vigent.

Préviament a la recepcid de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final
d'obres i el trametra al PSSID, a efectes de que es procedeixi a la recepcid de les mateixes.

El PSSID fixara, dintre del mes seglient de I'emissio del certificat de final d'obres, la data per a dur
a terme la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat pel PSSID en representacio
d'aquest, el facultatiu encarregat de la direccié de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser
assistit per un facultatiu de la seva eleccid.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant del
PSSID les donara per rebudes i s'estendra la corresponent acta, comencant en aquest moment el
periode de garantia.

Quan les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar en l'acta aquesta
circumstancia i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los.
Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per
fases i que puguin ser lliurades a I's public, quan estigui previst en el contracte.

TRENTA-CINQUENA.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del les obres és d’'un minim de 2 anys des de la data de recepcié de les
mateixes.

El contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb allo
previst en el Plec de Prescripcions Tecniques i segons les instruccions que rebi de la direccid, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzin I'Gs public o el servei corresponent.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en l'obra durant el
termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
n'haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid i no a l'incompliment de les seves
obligacions; en aquest suposit tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de
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realitzar-se per tal de restablir en I'obra les condicions correctes, perd no quedara exonerat de
I'obligacié de portar a terme els esmentats treballs.

TRENTA-SISENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

En compliment del que disposa l'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenacié de
I'Edificacio:

1.

"Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o
juridiques que intervenen en el procés de l'edificacié respondran enfront dels propietaris i
els tercers adquirents dels edificis o part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de
divisio, de els segiients danys materials ocasionats a I'edifici dins dels terminis indicats,
comptats des de la data de recepcio de I'obra, sense reserves o des de I'esmena d'aquestes:

a. Durant deu anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afectin la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de I'edifici.

b. Durant tres anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal’lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits
d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de l'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucid
que afectin elements de terminacié o acabat de les obres dins del termini d'un any.

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que, d'acord amb aquesta
Llei, s'hagi de respondre.

No obstant aix0, quan no pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés
degudament provada la concurréncia de culpes sense que pogués precisar el grau
d'intervencié de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament.
En tot cas, el promotor respondra solidariament amb els altres agents intervinents davant
els possibles adquirents dels danys materials en I'edifici ocasionats per vicis o defectes de
construccio.

Sense perjudici de les mesures d'intervencid administratives que en cada cas siguin
procedents, la responsabilitat del promotor que s'estableix en aquesta Llei s'estendra a les
persones fisiques o juridiques que, d'acord del contracte o de la seva intervencié decisoria
en la promocid, actuin com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de
cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures analogues.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos
respondran solidariament.

Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes d'altres
professionals, seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva
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insuficiéncia, incorreccid o inexactitud, sense perjudici de la repeticidé que poguessin exercir
contra els seus autors.

6. El constructor respondra directament dels danys materials causats en I'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d'obra i altres persones fisiques o
juridiques que d'ell depenguin.

Quan el constructor subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal'lacions de l'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticié a qué hi
haguera lloc.

Aixi mateix, el constructor respondra directament dels danys materials causats a I'edifici
per les deficiencies dels productes de construccid adquirits o acceptats per ell, sens
perjudici de la repeticié a qué hi haguera lloc.

7. Eldirector d'obra i el director de I'execuci6 de I'obra que subscriguin el certificat final d'obra
seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense
perjudici de la repeticié que pogués correspondre davant el projectista.

Quan la direccié d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, els mateixos
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

8. Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés
de l'edificacid, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuit, forca major, acte
de tercer o pel propi perjudicat pel dany.

9. Les responsabilitats a que es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que
arriben al venedor dels edificis o parts edificades davant el comprador d'acord amb el
contracte de compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i segiients del Codi
Civil i altra legislacié aplicable a la compravenda.

TRENTA-SETENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Transcorregut el termini de la garantia contractual de les obres (ja sigui |'establerta al quadre de
caracteristiques especifiques o be sigui el proposat pel contractista en cas que aquest fos superada)
des de la data de recepcié de les obres sense que el PSSID hagi formalitzar cap queixa, I'Organ de
Contractacio procedira a la devolucio de la garantia dipositada.
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TRENTA-VUITENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucio del contracte, les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La declaracié de fallida, de suspensio de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
en qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

- El mutu acord entre el PSSID i el contractista

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

- La falta de pagament per part del PSSID en el termini de 3 mesos.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- La demora en la comprovacid del replanteig per un termini superior a un mes o a aquell
que en el seu cas s'hagi establert en el contracte.

- La suspensio, per causes imputables a PSSID, de l'inici de les obres per més de tres mesos
a partir de la data de comprovacid del replanteig.

- La suspensid de les obres per un termini superior a tres mesos per part de PSSID en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres diferent de I'inici d'aquestes.

- Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents.

- L'incompliment reiterat d’ordres de la Direccié Facultativa, del Coordinador de Seguretat i
Salut o d'altres representants de PSSID en virtut del present contracte.

- Aguelles causes establertes al model de contracte que consta entre els Annexes als plecs.

La resolucid del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacié d'ofici o a instancia del
contractista, en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d’acord amb las normes del Dret privat.

TRENTA-NOVENA.- EFECTES DE LA RESOLUCIO

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacid, medicid i liquidacié de les obres realitzades
d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els
mateixos termes i procediments fixats en la clausula XVII del model de contracte.

Quan la resolucio del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part del PSSID de les obligacions del contracte determinara el pagament dels
danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la
garantia i haura, a més, d'indemnitzar al PSSID els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat
que excedeixin l'import de la garantia confiscada.

El contractista té I'obligacié de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
publics o notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb
ocasié del mateix, tant durant la seva execucié com una vegada finalitzat per compliment del mateix
o per qualsevol altra causa de resolucio.
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UARANTENA.- SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de les obres objecte
d'aquest contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar anticipadament a l'organ de contractacid la intencié de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat de
I'empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment I'aptitut d’aquesta per executar-
la, per referéncioa als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol modificacio en
aguesta informacié durant l'execucié del contracte i tota la informacid necessaria sobre els nous
subcontractes.

La celebracid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'Administracié. El
coneixement que I’Administracié tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacid que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accio directa front a I’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a conseqtiéncia de I'execucio
del contracte principal o dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en algun
motiu d’exclusié d'acord amb la normativa en matéria de contractacié publica o en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes a la LCSP. Si I'0rgan de contractacié comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d'inhabilitacid, d’exclusié o de
prohibicié de contractar esmentats I'empresa contractista les haura de substituir

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores
de la subcontractacio, d'acord amb la legislacio laboral.

QUARANTA-UNENA.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA

En relacié amb els treballadors destinats a I'execucié d’aquest contracte, I'empresa contractista
assumeix la obligacié d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder de la direccié inherent
a tot empresari. En particular, assumira la negociacié i pagament dels salaris, la concessio de
permisos, llicéncies i vacances, les substitucions, les obligacions legals en matéria de prevencid de
riscos laborals, la imposicié — quan s'escaigui — de sancions disciplinaries, les obligacions en matéria
de Seguretat Social, inclos I'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, aixi com
quants drets i obligacions es derivin de la relacié contractual entre empleat i ocupador.

Atesa la naturalesa del contracte, I'empresa contractista haura d’executar el contracte a les
dependéncies del PSSID. En aquest cas, el personal de I'empresa contractista ocupara espais de
treball diferenciats del que ocupen els empleats publics. Correspon també a I'empresa contractista
vetllar pel compliment d’aquesta obligacio.
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L'empresa contractista haura de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la
seva propia plantilla, que tindra entre les seves obligacions les segiients:

a) Rebre i transmetre qualsevol comunicacié que el personal de I'empresa contractista hagi
de realitzar a PSSID en relacid amb I'execucié del contracte es realitzara mitjancant el
coordinador, tecnic o interlocutor designat a I'efecte.

b) Controlar el compliment de les normes laborals de I'empresa, en particular en matéria
d’assistencia del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de manera que no es
pertorbi la prestacid del servei contractat.

c) Informar a PSSID dels empleats del contractista que deixin d'estar adscrits a la execucio
del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar adequadament els mitjans de
treball d'aquells que s’haguessin disposat.

QUARANTA-DOSENA.- TRANSPARENCIA

L'adjudicatari queda obligat a facilitar al PSSID tota a informacid necessaria per a donar compliment
a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern i
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacid publica i bon govern.

Aquesta informacié sera facilitada al PSSID prévia sol'licitud per part d’aquest. La informacid al
complet sera facilitada en un termini d'un mes a comptar des de la sol*licitud formulada pel PSSID,
excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informacié en
aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligacié de facilitacié d'informacio, I'organ de
contractacid queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a
reclamar cap indemnitzacio al seu favor. Aixi mateix, I'adjudicatari haura de respondre pels danys i
perjudicis que es derivin per al PSSID de I'incompliment d'aquesta obligacié, havent de respondre
per aquest concepte la garantia definitiva constituida per I'adjudicatari.

QUARANTA-TRESENA.- PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicataria cooperara en I'aplicacié de la normativa sobre prevencid de riscos laborals
i, amb aquest efecte, establira els mitjans de coordinacié necessaris per a la proteccid i prevencio
de riscos laborals i la informacié sobre els mateixos als seus respectius treballadors, d’acord amb
I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals i la seva normativa
de desenvolupament.

QUARANTA-QUATRENA.- PLA D'IGUALTAT D’'OPORTUNITATS ENTRE LES DONES I ELS
HOMES

L'empresa adjudicataria cooperara en |'aplicacié del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i
homes que s'implantara de forma progressiva durant els propers anys, d'acord amb el que fixen les
diferents normes legals, especialment la Llei Organica 3/2007, que promou la igualtat efectiva entre
homes i dones. Aquest Pla té com a objectiu principal integrar la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes en l'organitzacid, a través d'accions correctores per corregir els desequilibris detectats,
prevenir futures desigualtats i garantir I'aplicacié del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els
processos de I'empresa.
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QUARANTA-CINQUENA.- PROTECCIO DE DADES

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informacié que es derivi de
les seves relacions, especialment en els termes del present contracte, i a utilitzar aquesta
exclusivament per als fins que es pacten en aquest.

Les parts s’abstindran de fer cap mena de tractament (reproduccid, Us, conservacio, etc.) de les
dades personals subministrades directament, o mitjancant documents fisics o suports magneétics,
durant la realitzacio de les activitats o projectes comuns. No les podran cedir a tercers, sense obtenir
I'autoritzacié i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen,
i mantindran un estricte compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, i en el que no
contradigui, la Llei organica 3/2018, de 5 desembre, de proteccio de dades personals, i la resta de
normativa relacionada.

Les dades i/o informacié obtingudes, durant la realitzacié de les activitats o projectes comuns, aixi
com els seus resultats tindran caracter confidencial i la seva utilitzacio, total o parcial, per a
publicacio, divulgacio o difusid, requerira la conformitat expressa de la comissié de seguiment.

4

QUARANTA-SISENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

L'adjudicatari haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés
degut a I'execucié del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacié de referencia.

L'organ de contractacié no podra divulgar la informacid facilitada pels licitadors i designada per
aquests com a confidencial.

En el cas de manca d’indicacio s’entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

QUARANTA-SETENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

El contractista es responsabilitzara de que la prestacio del servei objecte del contracte es realitzi en
el temps i lloc previst al plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells suposits en
que la prestacié no hagués estat possible per causes de forca major degudament justificada.

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en lI'acompliment del termini total
o dels terminis parcials de prestacié per causa imputable a ell mateix, el PSSID podra optar
indistintament per la resolucié del contracte amb confiscaci6 de la garantia definitiva prestada o bé
per la imposicié d'una penalitat diaria.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
quantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

Les quotes de sancié per demora respecte del terminis de prestacio establerts en el present plec,
en el plec de prescripcions técniques o en la proposicié de condicions de I'adjudicatari son , segons
lo establert a I'article 193.4 LCSP, una penalitzacié de 0,60 euros diaris per cada mil de contracte.

L'adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats al PSSID.
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El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuacioé

Faltes lleus:

- L'incompliment d’obligacions de caire formal o documental que vers el personal que presta
el servei objecte del contracte.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacié d'una
atencio o servei.

- La negligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
que no causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificacié com a
greu.

- La manca de consideracio, respecte i atencid del treballador de 'empresa adjudicataria,
envers |'usuari del servei i als treballadors del PSSID.

- No facilitacié d'informacié al PSSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'organ de
contractacio en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

- Manca de col'laboracié amb el personal del PSSID.

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Especificament, incompliment reiterat de qualsevol especificacio
técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del contractista,
quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu a
I'execucio de I'obra.

- Excés de familiaritat amb el personal del PSSID.

- Intervencié en assumptes interns del PSSID.

- No lliurament de la informacid diaria i mensual de les obres.

- Incompliment de la normativa sobre prevencio de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa especifica.

Faltes greus:

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

- La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- El tractament vexatori a l'usuari, exceptuant que aquest tractament reunis les
caracteristiques per a classificar-lo com a molt greu.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en la prestacid dels servei que no
constitueixin infraccié molt greu.

- Engeneral, I'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb l'usuari i amb el PSSID,
aixi com la comissié de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestacio de servei.

- Actuacié professional deficient o contraria a la practica professional, tant pel que fa a la
gestid del servei en general com en I'atencio al client.

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec

- Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

- Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L'incompliment o compliment defectuds d’una millora proposada per I'empresa i valorada
pel PSSID per a I'adjudicacio del contracte.

- L'abandonament del servei sense causa justificada.
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- La notoria manca de rendiment i prestacio incorrecta i defectuosa de I'activitat, tant a la
qualitat com a la quantitat.

- La falsedat o falsificacio de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestacio del servei en matéria
molt greu.

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

- Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a l'usuari.

- Incomplir les directrius que es reserva al PSSID en I'acompliment del servei o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.

- L'acumulacio o reiteracio de tres faltes greus en els transcurs de sis mesos de prestacio de
servei.

- Lesactuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacio vigent.

- No realitzacio de les inspeccions corresponents.

- Resistencia als requeriments efectuats per el PSSID, o la seva inobservanca.

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu. Especificament, lincompliment reiterat de qualsevol
especificacié teécnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del
contractista, quan aquest incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament de
I'obra.

- Substitucid, sense comunicacid prévia i aprovacio del PSSID, de persones integrants de
I'obra diferents del seu coordinador o responsable quan aixd provoqui un perjudici al
desenvolupament de les prestacions contractuals.

- -Utilitzaci6 de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en I'oferta del contractista.

- Tracte incorrecte envers el personal del PSSID per part del personal de I'adjudicataria.

- Manca de lliurament en temps i forma de tota la informacio respecte de I'execucié de I'obra
que li hagi estat sol"licitada per el PSSID.

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals, i especialment les del Pla de seguretat
i salut en les prestacions, qualificat de greu per la seva normativa especifica.

- Comissid de tres o més faltes lleus.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos

- Incompliment de I'execucié de I'obra que produeixi un perjudici molt greu al PSSID, sigui
per abandonament de la prestacid, per execucid negligent o per altres causes.

- Passivitat, deixament i desidia en I'execucid de |'obra.

- Resisténcia als requeriments efectuats pel PSSID, o la seva inobservanca, quan produeixi
un perjudici molt greu a l'execucié del contracte.

- Incompliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, qualificat de molt greu
per la seva normativa especifica, i especialment les infraccions molt greus del Pla de
seguretat i salut aplicable al desenvolupament de les prestacions contractades.

- -Substitucid, sense comunicacid prévia al PSSID, de la persona que actua com a
responsable o coordinador de I'obra.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en |'oferta del contractista, si s'escau, quan
produeixi un perjudici molt greu. S’entén que s’incorre en aquesta falta quan el contractista
incompleix el régim de subcontractacio previst d’aquest PCAP.
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- Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
- -Comissié de dues o més faltes greus.

Sancions:

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucid del contracte, el PSSID podra aplicar les sancions segiients, graduades en atencid al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracio;

Per la comissié d’aquestes faltes I'0rgan de contractacié podra aplicar les penalitats segiients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

- Faltes greus: imposicié d’una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

- Faltes molt greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucid del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
quantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

En el cas que el quadre de caracteristiques especifiques contempli un régim sancionador o penalitat
diferents o complementaris, sera aquell el regim aplicable.
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