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01 DESMUNTATGES I ENDERROCS
01.01 NOTA 0,00

S'inclou en totes les partides d' enderroc transport de residus a instal∙la‐
ció autoritzada de gestió de residus, complint totes les normatives i apor‐
tant al final de l'obra els certificats que ho acreditin.

0,00 0,00

01.02 m2 Enderroc mampara vidre existent 1.509,64

Desmuntatge de mampares de vidre existent incloent perfils , portes, vi‐
dres, tots els elements necessaris amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

95,85 15,75

01.03 m2 Enderroc paret tancament ceràmic de 15 929,72

Enderroc de paret de tancament ceràmic de 15 cm de gruix, i el revesti‐
ment del mateix ja sigui arrebossat o enguixat, alicatat, sòcols inferiors de
fusta a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa so‐
bre camió o contenidor

59,03 15,75

01.04 m2 Enderroc paret tancament ceràmic de 10 597,80

Enderroc de paret de tancament ceràmic de 10 cm de gruix, i el revesti‐
ment del mateix ja sigui arrebossat o enguixat, alicatat, sòcols inferiors de
fusta a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa so‐
bre camió o contenidor

42,70 14,00

01.05 m2 Enderroc paret pladur 4.694,00

Enderroc de paret de cartró guix i el revestiment del mateix ja sigui arre‐
bossat o enguixat, alicatat, sòcols inferiors de fusta a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

496,72 9,45

01.06 ut Enderroc de fusteria existent 1.323,00

Enderroc de fusteries existents de diferents mides amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

36,00 36,75

01.07 ml Retirada de taulells 866,25

Desmuntatge i retirada de taulell  en consultes moble i sobres que el con‐
formen, portes estants , sòcols etc en definitiva  tots els elements que el
conformen, subestructures metàl∙liques.. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.Totalement desmuntat.

33,00 26,25

01.08 ut Desmuntatge de mostrador existent 577,51

Desmuntatge i retirada de mostrador  existent de fusta, incloent tots els
elements que el conformen, subestructures metàl∙liques, sobres, aplacats
de fusta etc.. amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte‐
nidor.Totalment desmuntat.

1,00 577,51

01.09 m2 Desmuntatge de fals sostre existent 2.992,50

Desmuntatge de fals sostre existent de plaques de cartro guix, plaques
desmuntables , staff, o similar i entramat de suport, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou en la partida la part
proporcional d'elements decoratius metàl∙lics en el sostre existent. S'in‐
clou la part proporcional de reixes i elements decoratius.

475,00 6,30

01.10 ml Desmuntatge de barana i passamà per posterior col·locació 327,60

Desmuntatge de baranes i passamans existents en rampa d'entrada . In‐
clou custòdia durant tota l'obra per la seva posterior col∙locació. 

26,00 12,60

01.11 ut Desmuntatge de miralls existents 63,00

Desmuntatge de miralls existents amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 

4,00 15,75

01.12 m2 Enderroc revestiment DM existent en paraments verticals 1.775,54

Enderroc de revestiment existent DM, inclou rastrells itot els que confor‐
ma l'aplacat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte‐
nidor.

99,47 17,85

01.13 ut Desmuntatge de Lavabos 392,70

Desmuntatge de lavabo, amb p.p. de aixetes i elements auxiliars amb mit‐
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

17,00 23,10
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01.14 ut Desmuntatge de WC 100,80

Desmuntatge de WC, amb p.p. de aixetes i elements auxiliars amb mit‐
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

4,00 25,20

01.15 ut Desmuntatge d'abocador 24,15

Desmuntatge d' abocador, amb p.p. de aixetes i elements auxiliars amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1,00 24,15

01.16 ml Desmuntatge de bancs existents 495,50

Desmuntage de bancs existents ,inclòs pp de estructura de suport amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

14,30 34,65

01.17 m2 Enderroc de paviment + Sub-Base 122,40

Retirada  de paviment de marbre i sub‐base existent de morter  a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,80 18,00

01.18 m2 Enderroc de paret de casetó + sostre 281,60

Enderroc de paret de tancament ceràmic arrebossat  i sostre a base d'en‐
cadellat ceràmic i tela asfàltica de cubrició , en casetó existent amb mar‐
tell trencador o manual i càrrega manual de runa sobre camió o conteni‐
dor

8,80 32,00

01.19 ut Desmuntatge de claraboia existent 195,00

Desmuntatge de claraboia existent en coberta per la substitució de la ma‐
teixa de manera manual i càrrega manual de runa sobre camió o conteni‐
dor.

3,00 65,00

01.20 m2 Enderroc de paviment de fusta 570,00

Retirada  de paviment de fusta  i sub‐base existent de morter  a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o conte‐
nidor

30,00 19,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 17.838,71
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02 PALETERIA
02.01 ml Aillament al foc pilars metàl·lics 1.606,50

Aïllament de pilars metàl∙lics existents HEB120  mitjançant pintura intu‐
mescent o morter projectat de perlita vermiculita per aconseguir una
R90. Totalment finalitzat, s'inclou la protecció dels elements exitents amb
plàstics.

18,00 89,25

02.02 m2 Paret de totxana 9 cm 3.168,71

Paret divisòria recolzada de gruix 9 cm, de maó buit tipus totxana LD
290x140x90 mm categoria I, segons la norma UNE‐EN 771‐1 per a reves‐
tir, col∙locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor ai‐
re/plastificant. S'inclouen la formació de dintells en pas de portes , dintell
ceràmic,  En parets de mes de 3 m d' altura s'armarà la paret amb armat
tipus murfor cada 5 filades que garantitzi l'estabilitat de la paret.

116,07 27,30

02.03 m2 Repàs de paraments existents de guix 2.587,20

Repàs de guix en paraments existents per rebre Dcop i deixat per pintar.
Totalment acabat.

308,00 8,40

02.04 ml Aristat de parets enderrocades  morter / guix 495,00

ml d'aristat de cantell de  parets ceràmiques enderrocades mitjancant
morter i/o guix deixat per pintar i rebre mampares. Totalment acabat.  

33,00 15,00

02.05 m2 Remunta de parets de casetó existent 1.185,80

Remunta de paret de casetó exterior de 1 m d'altura  arrebossades per
les 2 cares , formació de sostre mitjançant encadellat amb  4 perfils IPE
120 amb capa d'imprimació i 2 d'acabat d'esmalt, encadellat ceràmic de 5
cm de maó, capa de compressió d'acabat de formigó de 7 cm amb  mallat‐
zo de 15x15 D6 , la capa de formigó es deixarà lliscada per impermeabilit‐
zació posterior amb tela de pissarra superior (s'inclou en aquesta partida
la capa d' impermeabilització). S'inclou la col∙locació de 2 reixes de venti‐
lació de 80x80. 

4,84 245,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 9.043,21
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03 DIVISORIES INTERIORS
03.01 m2 Envà plaques de guix laminat 13+13/70/13+13 pladur 122 28.336,52

Envà de plaques de guix laminat format per estructura sencilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca
de 70 mm i densitat 50 kg /m3 segons les especificacions del Projecte tèc‐
nic, amb un gruix total de l'envà de 122 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canal de 70 mm d'amplària, 2 plaques estàndard (A)
de 13 mm de gruix a cada cara, fixades mecànicament, inclou part propor‐
cional de junts estancs perimetrals i de desolidarització, arriostraments,
cintes i pasta de juntes, s'inclouen suports necessaris per a col∙locar mo‐
bles office,TV,pissarres, estants, etc...  deixat per a pintar. 
S'inclou estuctura metàl∙lica si fos necessari per la subjecció de la mampa‐
ra així com els tornapuntes necessaris.

396,87 71,40

03.02 m2 Envà mampares divisòries interiors vidre 5+5 - franja 8mm 32.625,25

Mampara fixa de perfileria perimetral d'alumini tipus MATESU serie 22
model T81, panoràmic, amb vidre  de 253 cm de alçada total lliure i 82
mm de gruix total, incloent muntants tècnics per pas d'instal∙lacions en
cada porta de 100x100 .S'inclou estuctura metàl∙lica per la subjecció de la
mampara així com els tornapuntes necessaris ancorats a sostre (tub de
50x50 d'acer)  segons planols de detall de projecte, s'inclou

‐ Vidre laminar transparent 5+5 mm, amb cantells polits, sense muntants
verticals intermedis, s'inclou la col∙locació d'una làmina Silence.
‐ Vidre franja vertical de 30 cm de sostre a terra  al costat de cada porta ,
que serà de vidre monomassa de 8 mm  securitzat i amb forats per subjec‐
tar "tablet" .
‐ Junts verticals entre vidres i unió amb perfil de reforç de metacrilat
transparent amb adhesiu en ambdues cares incloent els segellat perime‐
tral de vidres envers els perfils metàl∙lics.
‐ Les zones de vidre seran emmarcades amb juntes termoplàstiques.
‐ Junts i segellats segons documentació del fabricant.
Totalment acabada i col∙locada segons documentació de projecte

186,43 175,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 60.961,77
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04 FUSTERIA METÀL·LICA I SERRALLERIA
04.01 ut Porta d'acer 1,00x2,57 P1 1.365,02

Marc i porta d'acer inox. acabat esmeril∙lat de mides 1,00x2,57 mitjan‐
çant perfileria d'acer esmeril∙lat i vidre 6+6. Inclou  frontisses d'acer inox ,
pany  de cop i clau. Inclou desbloquejador elèctric. Veure plànol de fuste‐
ries per totes les mides i detalls. Inclou Topall per porta d'acer inox . Se‐
gons especificacions de projecte i detall de plànol 50‐01 . Tipus P1

1,00 1.365,02

04.02 ut Porta d'alumini i vidre mampares 0,80x2,50 P5 21.021,22

Marc i porta  de perfileria d'alumini de mides 0,80x2,50 m integrada en el
sistema de mampares , inclou marc d'alumini amb burlets acustics de go‐
ma i fulla formada per marc perimetral i travesser d'alumini i vidres lami‐
nars 4+4 , tot en alumini color anoditzat plata .Inclou joc de manetes
d'acer inox esmeril∙lat en forma de U.Inclou pany mestrejat segons indica‐
cions del centre  Veure plànol de fusteries per totes les mides i detalls 
Planol 80‐02. S'inclou subministrament i col∙locació de muntant tècnic de
100x100 mm. d’alumini anoditzat per la col∙locació d’elements de ins‐
tal∙lacions. Inclou Topall per porta d'acer inox . Segons especificacions de
projecte i detall de plànol 50‐01 . Tipus P5

22,00 955,51

04.03 ut Porta corredissa d'acer 1,00x2,40 P8 1.102,51

Marc i porta  corredissa d'acer inox acabat esmeril∙lat de mides 1,00x2,40
m integrada en el sistema de mampares , inclou vidres laminars 6+6 ,  .In‐
clou joc de manetes d'acer inox esmeril∙lat, guies i elements auxiliars .In‐
clou pany de cop i clau. Veure plànol de fusteries per totes les mides i de‐
talls .Segons especificacions de projecte i detall de plànol 50‐01 .Tipus P8

1,00 1.102,51

04.04 ut Porta Automatica Au1+ suport estructural 2,51x2,40 m 5.355,06

Porta corredissa de 2 fulles automàtiques de 0,62 m cadascuna amb 2 fix
laterals, mides totals 2,51 x 2,40 , portes de vidre de Manusa o equivalent
(prèvia aprovació per part de la propietat)
‐Mesures per a pas lliure segons escandall de projecte.
‐S'inclou suport estructural amb IPN160 + pletina lateral de 10 mm, 1 ma
d'imprimació i 2 d'acabat.
‐Portes automàtiques corredissa envidriada 5+5.
‐S'inclou sistema de bateries per integració  en sistema contraincendis
per tractar‐se de sortida d'emergència.
‐S'inclouen tots els elements necessaris, motors, sensors,selectors de fu‐
lla..
‐Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el suminis‐
tre de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment
acabada.
Segons especificacions de projecte i detall de plànol 60‐02. Tipus Au1

1,00 5.355,06

04.05 ut Porta Automatica Au2 + suport estructural  1,74x2,40 m 3.726,49

Porta corredissa de 1 fulla automàtiques de mides totals 1,74 x 2,40 , fulla
0,85x2,22m  amb 1 fix laterals,  , portes de vidre de Manusa o equivalent
(prèvia aprovació per part de la propietat)
‐Mesures per a pas lliure segons escandall de projecte.
‐S'inclou suport estructural amb IPN160 + pletina lateral de 10 mm, 1 ma
d'imprimació i 2 d'acabat.
‐Portes automàtiques corredissa envidriada 5+5.
‐S'inclou sistema de bateries per integració  en sistema contraincendis
per tractar‐se de sortida d'emergència.
‐S'inclouen tots els elements necessaris, motors, sensors,selectors de fu‐
lla..
‐Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el suminis‐
tre de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment
acabada.
Segons especificacions de projecte i detall de plànol 60‐02. Tipus Au2

1,00 3.726,49
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04.06 ml Col·locació de passamans en rampa 1.228,50

Col∙locació de passamans existents en rampa degudament custodiat du‐
rant l'obra, s'adaptaran a la morfologia de projecte,realitzant les adapta‐
cion necessaries per la seva col∙locació (pipetes, muntants etc..)totalment
col∙locat.

26,00 47,25

04.07 ut Substitució de claraboies existents 3.900,00

Substitució de claraboies existenmts per nova claraboia de 80x80 practica‐
ble i motoritzada. Totalment muntat i instal∙lat.

3,00 1.300,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 37.698,80
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05 FUSTERIA DE FUSTA
05.01 ut Porta de fusta 0,80 x 2,10 P2 3.087,04

Subministre i col∙locació de porta de 1 fulla amb ànima de fusta acabat es‐
tratificat de mides de pas 0,80x2,10 m. Inclou cantells folrats de PVC de
1,5 mm ,batents amb galzes i tapetes de 7x70 mm de poliestirè d'alta den‐
sitat folrats amb estratificat . Pany  de cop i clau amb condemna interior.
Inclou 4 frontisses , placa de 170x170 mm i joc de manetes en "U"par ca‐
da banda , tot en acer inox esmetil∙lat. Inclou Topall per porta d'acer inox
.  Obertura segons plànol. Color a definir per la D.F. Veure plànol de fuste‐
ries per totes les mides i detalls. Segons especificacions de projecte i de‐
tall de plànol 50‐01 .  Tipus P2. 

4,00 771,76

05.02 ut Porta de fusta corredissa 0,90 x 2,10 P3 997,51

Subministre i col∙locació de porta corredissa tipus Krona  de mides 0,90 x
2,10. Inclou estructura per encastar en envà d'obra ,guies i tots els ele‐
ments necessaris per la seva correcta instal∙lació.Inclou fulla amb ànima
de fusta i acabat estratificat, inclou cantells folrats amb PVC de 1,5 mm
batents i tapetes de poliestirè d'alta densitat folrats amb estratificat.
Pany de cop i clau amb condemna interior, tirador d'acer doble inox es‐
meril∙lat de mides 30 cm D=22 cm  Obertura segons plànol, ferratges ,ma‐
neta segons projecte. S'inclou pany mestrejat segons indicacions del cen‐
tre .Color a definir per la D.F. Veure plànol de fusteries per totes les mi‐
des i detalls. Segons especificacions de projecte i detall de plànol 50‐01 .
Tipus P3

1,00 997,51

05.03 ut Porta de fusta 0,70 x 2,10 P4 1.491,02

Subministre i col∙locació de porta de 1 fulla amb ànima de fusta acabat es‐
tratificat de mides de pas 0,70x2,10 m. Inclou cantells folrats de PVC de
1,5 mm ,batents amb galzes i tapetes de 7x70 mm de poliestirè d'alta den‐
sitat folrats amb estratificat . Pany  de cop i clau amb condemna interior .
Inclou 4 frontisses , placa de 170x170 mm i joc de manetes en "U"par ca‐
da banda , tot en acer inox esmetil∙lat. Inclou Topall per porta d'acer inox
.  Obertura segons plànol. Color a definir per la D.F. Veure plànol de fuste‐
ries per totes les mides i detalls.  Segons especificacions de projecte i de‐
tall de plànol 50‐01 .Tipus P4 

2,00 745,51

05.04 ut Porta de fusta acústica 0,70 x2,10 P6 9.702,12

Subministre i col∙locació de porta acústica de 1 fulla amb ànima de fusta
acabat estratificat de mides de pas 0,70x2,10 m. Inclou cantells folrats de
PVC de 1,5 mm ,batents amb galzes i tapetes de 7x70 mm de poliestirè
d'alta densitat folrats amb estratificat . Pany  de cop i clau. Inclou 4 fron‐
tisses , placa de 170x170 mm i joc de manetes en "U"par cada banda , tot
en acer inox esmetil∙lat. Inclou doble galze i burlet de goma encastat, full
de la porta massis de taulell de particules de gruix 60 mm . Inclou Topall
per porta d'acer inox . Obertura segons plànol. Color a definir per la D.F.
Veure plànol de fusteries per totes les mides i detalls. Segons especifica‐
cions de projecte i detall de plànol 50‐01 . Tipus P6 

12,00 808,51

05.05 ut Porta de fusta 0,95 x 2,10 P7 945,01

Subministre i col∙locació de porta de 1 fulla amb ànima de fusta acabat es‐
tratificat de mides de pas 0,95x2,10 m. Inclou cantells folrats de PVC de
1,5 mm ,batents amb galzes i tapetes de 7x70 mm de poliestirè d'alta den‐
sitat folrats amb estratificat . Pany  de cop i clau. Inclou 4 frontisses , pla‐
ca de 170x170 mm i joc de manetes en "U"par cada banda , tot en acer
inox esmetil∙lat.  Obertura segons plànol. Inclou Topall per porta d'acer
inox . Color a definir per la D.F. Veure plànol de fusteries per totes les mi‐
des i detalls. Segons especificacions de projecte i detall de plànol 50‐01 .
Tipus P7

1,00 945,01

05.06 ut Lateral HPL porta automàtica 1.000,00

Fixe lateral de HPL de 8 mm de gruix per tancar lateral  de porta automàti‐
ca de mides 2,25 x 0,25 m col∙locat mitjançant subestructura  en lateral
de porta. Segons especificacions de projecte i detall de plànol 60‐02.

4,00 250,00
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05.07 ut Mestrejat de claus de tot el centre 1.600,00

Partida on s'inclou el mestrejat de totes les claus del centre segons indica‐
cions de la propietat.

1,00 1.600,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 18.822,70
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06 ACABATS INTERIORS PAVIMENTS  PARAMENTS I SOSTRES

PAVIMENTS06.01
06.01.01 m2 Paviment gres porcel·lanic 60x40 antilliscant C3 28.226,25

Paviment de rajola de gres porcel∙lanic 60x40 antilliscant en C3, col.loca‐
des amb adhesiu per a rajoles ceràmiques ciment cola flexible i especial,
es col∙locarà sobre pun peviment existent de marbre a tall de serra 
(UNE‐EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE‐EN 13888). . Preu de
compra de la rajola de 55 €/m2.

434,25 65,00

06.01.02 m2 Capa d'anivellació rampa entrada 220,50

Recrescuda i anivellament del suport per la posterior col∙locació del pavi‐
ment porcel∙lanic .Tot executat segons prescripcions i recomanacions del
fabricant, deixat per rebre paviment vinilic a sobre.

30,00 7,35

06.01.03 m2 Paviment rajola gres antilliscant 806,40

Paviment de rajola de gres antilliscant en banys C3, col.locades amb adhe‐
siu per a rajoles ceràmiques  (UNE‐EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE‐EN 13888). Sobre subbase prèvia inclosa en aquesta partida i forma‐
ció de pendents en dutxa. Preu de compra de la rajola de 30 €/m2.

19,20 42,00

06.01.04 m2 Sòcol de polietirè d'alta densitat 3.714,33

Subministre i col∙locació de sòcol de material sintèti polietirè dalta densi‐
tat de 7 cm i  7 mm de gruix, de color llis col∙locat amb adhesiu.

364,15 10,20

06.01.05 ut Col·locació de peces de marbre soltes 2.756,25

Recol∙locació de peces de marbre soltes en paviment , extracció i nova
col∙locació  amb ciment cola.

75,00 36,75

06.01.06 m2 Preparació prèvia de superficie de fusta 1.650,00

Preparació prèvia de paviment existent de fusta en rampa d'entrada mit‐
jançant polit de superficie , obertura de poro + consolidacio de la superfí‐
cie de fusta amb vernis per posterior col∙locació de capa de recrescut.

30,00 55,00

06.01.08 m2 Rebaix paviment existent marbre 4.851,00

Rebaix de terra per treure polit i abrillantat de superficie i deixat de
terra a tall de serra  per posterior col·locació de paviment ceràmic..

404,25 12,00

TOTAL 06.01........................................................................................... 42.224,73

FALS SOSTRES06.02
06.02.01 m2 Fals sostre continu de cartro guix pladur 7.952,02

Cel ras continu mitjançant 1 placa  de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals i secundaris  col∙locats cada se‐
gons detall fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim,  segons projecte, es re‐
percutiran en la valoració de la partida la realització de forats, encastos i
fossejats per la col∙locació de luminàries.. Totalment acabat.

261,15 30,45

06.02.02 m2 Increment sostre continu de cartro guix pladur Hidrofug 80,64

Suplement pel subministrament de placa hidròfuga col.locada a banys i
cambres.

19,20 4,20

925 febrero 2021



DRASSANES_SJD

PRESUPUESTO

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.02.03 m2 Fals sostre PLADUR FON 10.138,54

Cel ras acústic PLADUR® FON + N16 per sostre amb plaques de guix lami‐
nat d'alta densitat de dimensions de placa de 2400x1200 mm amb mò‐
duls microperforats de 600x600 . Cara vista perforacions rectangulars de
80 mm de longitud i 5 d'amplada, separades entre si 10 mm i un vel espe‐
cial al dors.
Tractament de junts amb cinta de paper i pasta per a junts SN Premium,
perfils especials de remat. S'inclou tota la perfileria pel muntatge del sos‐
tre i ancoratges a sostre, remats perimetrals amb fals sostre continu .
Tots els elements necessaris pel muntatge del fals sostre. 
Sistema constructiu complet homologat i certificat pel fabricant i l'ins‐
tal∙lador. Totalment executat segons prescripcions segons la documenta‐
ció tècnica d'ATEDY, les prescripcions del fabricant i d'acord amb el CTE
DB‐HR.
S'inclou la part proporcional de realització de forats i obertures en sostres
per a luminaries tipus downlight, fossejat de luminàries lineals LED total‐
ment acabat.

148,55 68,25

06.02.04 m2 Cel Ras Virutes Prensades Celenit 1.787,10

Cel ras format per panells acústics de viruta de fusta fina CELENIT tipus
AB micro de 1200x 600 mm de mida placa, amb els 4 cantells bisellats en
color a decidir per la Propietat i DF  de 25 mm. de gruix, ample de fibra
1,0 mm plaques ancorades amb fixació mecànica que garanteixi l'estabili‐
tat de la placa segons fabricant (cargol + arandela de D25mm) s'inclou el
pintat dels cargols i arandeles de color beige, perfileria oculta cargolat en
sis punts a estructura metàl∙lica d'acer galvanitzat sistema Knauf D114
Sostres suspesos, constituït per perfils secundaris CD 60x 27 modulats a
600 mm. i / i, perfils primaris SR modulats cada 600 mm. suspesos de el
forjat de varilla roscada subjecta a silent‐blocks modulades a 900 mm i 
p.p. d'elements d'acabament, accessoris de fixació i bastimentada, s /
NTE‐RTP.S'inclou la part proporcional de realització de forats i obertures
en sostres per a luminaries tipus downlight, fossejat de luminàries lineals
LED, pantalles , totalment acabat

42,55 42,00

06.02.05 ml Cel ras modular 60x60 vinilic 251,74

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix, vora recte tipus A, model GYPREX ASEPTA de
PLACO, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist for‐
mat per perfils principals amb forma de T invertida de E‐24 mm de base
col∙locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , amb perfils secundaris col∙locats formant retícula de 600x 600
mm, fixacions mecàniques (amb tacs tipus FISCHER KD o equivalent en zo‐
nes de revoltó buit, i tacs tipus SPIT GRIP L o equivalent en zones massis‐
ses de formigó), totalment executat. Clasificació de reacció al foc Bs1d0.
Inclou la part proporcional de mecanitzats i perforacions necessàries per
a la posterior col∙locació de qualsevol element encastat (llumeneres, rei‐
xes, difusors,...).

6,85 36,75

06.02.06 ut Registre de fals sostre de pladur puntual de 60x60 cm 9.177,00

Registre de fals sostre de pladur puntual de 60x60 cm per accés a instal∙la‐
cions. Totalment acabat.

92,00 99,75

TOTAL 06.02........................................................................................... 29.387,04
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REVESTIMENTS I PINTURA06.03
06.03.01 m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m 2.164,81

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior,amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat, totalment acabat

229,08 9,45

06.03.02 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 420,00

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE‐EN 13279‐1

50,00 8,40

06.03.03 m2 Revestiment de policarbonat Dcop 39.792,97

Revestiment interior amb panell opac de policarbonat/ABS sense contin‐
gut d'halògens, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), per a ús interior
segons UNE‐EN 438‐4, comportament al foc B‐s1, d0, cantell recte, amb
una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi‐mat, col∙locat ter‐
mosegellat. Inclús allisat de les parets on el policarbonat s'hagi de posar
directe.

773,43 51,45

06.03.04 m2 Enrajolat paraments 4.859,19

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcelànic , grup BIa (UNE‐EN 14411), col∙locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE‐EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE‐EN
13888). Preu de compra 30 €/m2

102,84 47,25

06.03.05 m2 Pintura en paraments 3.562,63

Pintat de parament de guix vertical/horitzontal , amb pintura plàstica, (re‐
acció al foc A2‐s1, d0), acabat llis, amb una capa prèvia mitjançant l'aplica‐
ció d'un fons fixador a l'aigua (ref. A0‐180) diluït 1:6 per uniformitzar l'ab‐
sorció i obtenir un millor acabat i dues o tres capes d'acabat, en funció
del color escollit. Disposició del Certificat A+ de qualitat de l'aire interior

617,44 5,77

TOTAL 06.03........................................................................................... 50.799,60

TOTAL 06......................................................................................................................................... 122.411,37
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07 SANEJAMENT - SANITARIS
07.01 ut Nota 0,00

S'ha de tenir en compte que tot el sanejament es preveu suportat per so‐
ta el forjat sanitari . Tots els rendiments s'han de preveure tenir en comp‐
te el treball per sota del forjat.

1,00 0,00

07.02 ml Clavegueró 125 2.304,23

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació inso‐
noritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre, inclosa la suportació, accesso‐
ris, peces especials (colzes,Y,T etc..) per la seva completa instal∙lació.

39,90 57,75

07.03 ml Previsió de modificació PVC 125 1.638,00

Previsió de modificació de trajectòria de baixant de pvc de dià. 125 mm. ,
incloent pp de colzes i accessoris , Totalment muntat i instal∙lat.

24,00 68,25

07.04 ml Canal dutxes 149,63

Formació de canal mitjançant subministre i col∙locació de sumider vertical
model Kerdi Line V de la casa Shluter segons mides de dutxa i subministre
i col∙locació de reixa model Kerdi Line D acabat amb el paviment ceràmic,
s'inclou i connexio a xarxa desgüàs. 

1,50 99,75

07.05 uts Petita evaquació lavabos 840,00

Realització de la petita evaquació per lavabos amb tub de PVC de D50, pp
de peces i accessoris, totalment muntat i instal∙lat.

5,00 168,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.931,86
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08 EQUIPAMENTS
08.01 m2 Mirall emmarcat 378,00

Subministre i col∙locació de mirall enganxat directament sobre enrajolat 
amb vidre mirall de 3 mm ,ancorat en paret, segons especificación de pro‐
jecte

4,00 94,50

08.02 ml Encimera Silestone 2.669,68

Realització d'encimera de silestone de 1,2 cm BLANCO NORTE de 60 cm
d'ample sobre mobles de cuina office incloent forat per fregadera, aixe‐
tes, fressats i tot el necessari per la seva instal∙lació.
S'inclou el sòcol de 5 cm  en tota la trobada de paret i sobre, segons espe‐
cificacións i detall de projecte.

5,65 472,51

08.03 ut Accesoris Wc minus 283,50

Conjunt de 2 Barres d'acer acabades amb nylon, vinil anti‐microbià, de re‐
colzament per a banys, aïllades electricament amb propietats anti‐llis‐
cants i anti‐corrosives, fixat mecànicament, inclou plaques de fixació de
nylon recarregades de fibra de vidre, model a definir per la propietat 

2,00 141,75

08.04 ml Mobiliari office 2.081,66

Subministre i col∙locació de mobiliari per office conjunt de mobles baixos
d'ample 600 mm i d'alçària 700 mm  i els moble alts d'ample 350mm i
d'alçària 900 mm , amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col∙locat
recolzat a terra i fixat a la paret, Inclou portes, estants interiors i un mo‐
ble amb calaixos. Inclou sòcol de 10 cm d'altura d'alumini+ tapat de mo‐
bles alts fins a forjat amb sòcol del mateix material que el mobles de fus‐
ta.

3,05 682,51

08.05 ml Mobiliari despatx infermeria 2.626,05

Subministre i col∙locació de mobiliari per despatx infermeria conjunt de
mobles baixos d'ample 600 mm i d'alçària 700 mm  , amb 2 portes d'aglo‐
merat amb laminat estratificat i estants intermitjos , preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col∙locat recolzat a terra
i fixat a la paret, Inclou sòcol de 10 cm d'altura d'alumini+ tapat de mo‐
bles alts fins a forjat amb sòcol del mateix material que el mobles de fus‐
ta.

6,10 430,50

08.06 ut Fregadera 40x40 346,50

Subministre i col∙locació de fregadera de 40 x40 model a definir per la
propietat  sota encimera inclou sifons i tots els accessoris necessaris pel
seu correcte funcionament..

3,00 115,50

08.07 ut Mostrador recepció 2.677,53

Formació de mostrador mitjançant sobre de taulell de 3 cm aplacat estra‐
tificat de forma irregular, adaptant‐se a la geometria de la recepció (veu‐
re plànol de detall de projecte) llarg 5,06 m  x ample 1 m. S'inclouen late‐
rals de taula i fixacions a envà de base, s'inclou el folre del pilar. La mam‐
para , pladur , aplacat de Dcop i sòcol estan a les partides corresponents.
Totalment . Inclou la formació de 2 forats passaveu al vidre de D80 ,. In‐
clou peça metàl∙lica d'adaptació de geometrai a mampara i porta autòma‐
tica contigua mitjançant tubs d'acer de 60x60 i 60x40 i xapa plegada se‐
gons geometria definida i especificacions de projecte i detall de plànol
60‐01. 

1,00 2.677,53

08.08 ut Lavabo 550x 460x150 ROCA 945,00

Subministre i instal∙lació de rentamans mural Meridian de 550x 460x150
ROCA, totalment muntat i instal∙lat amb pp d'accesoris, Sifò cromat inclòs.

4,00 236,25

08.09 ut Inodor DAMA COMPACT ROCA 1.470,00

Subministre i instal∙lació de inodor DAMA COMPACT de ROCA, Tanc Baix
complet totalment muntat i instal∙lat amb pp d'accesoris.

4,00 367,50
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08.10 ut Port rotlles paper higienic 147,00

Subministre i instal∙lació de portarotlles de paper higiènic, totalment mun‐
tat i instal∙lat amb pp d'accesoris, 

4,00 36,75

08.11 ut Dispensador sabó 105,00

Subministre i instal∙lació de portarotlles de dispensador de sabó amb pa‐
lanca , totalment muntat i instal∙lat amb pp d'accesoris

4,00 26,25

08.12 ut Assecador mans 1.932,04

Subministre i instal∙lació de assecador de mans amb sensor de la casa DY‐
SON, totalment muntat i instal∙lat amb pp d'accesoris.

4,00 483,01

08.13 ut Abocador GARDA de ROCA 168,00

Subministre i instal∙lació d'abocador model GARDA de ROCA, totalment
muntat i instal∙lat amb pp d'accesoris, Sifò inclòs.

1,00 168,00

08.14 m2 Cortina textil 1,50x2,40 amb barra a sostre 162,00

Subministre i instal∙lació de cortina textil igniguga i antibacteriana agafa‐
da amb perfileria d'alumini fixada a sostre, totalment muntafa i instal∙la‐
da.

3,60 45,00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 15.991,96
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09 GESTIO DE RESIDUS
09.01 Gestió de residus durant el procés constructiu 0,00

Partida alçada en concepte de Gestió de Residus  generats en el procés
de construcció durant tot el procés constructiu. Incloent moviment inte‐
rior del residu per l'obra i l'edifici fins a ubicació d'acopi, separació, acopi
segons el Pla, càrrega, transport i gestió del residu en l'abocador autorit‐
zat inclòs cànon, de tots els tipus de residus generats. S'inclouen els resi‐
dus generats tant en l'enderroc com en la construcció.
NOTA : Aquesta partida es repercutirà a cadascun dels preus unitaris de
les partides del pressupost, i per tant no es valorarà.

0,00 0,00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 0,00
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10 CONTROL DE QUALITAT
10.01 ut Control de qualitat 1.260,01

Partida corresponent al control de qualitat de tots els materials, assaigs, i
proves a realitzar segons directrius de la DF.

1,00 1.260,01

TOTAL 10......................................................................................................................................... 1.260,01
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11 SEGURETAT I SALUT
11.01 ut Seguretat i Salut 2.730,03

Compliment de totes les mesures contemplades en l'estudi i pla de segu‐
retat tals com proteccions col∙lectives, proteccions personals, vestuaris,
menjadors, Lavabos i WC químics, i Il∙luminació interior etc...en definitiva
tot el que es reflexa en l'estudi de seguretat i pla de seguretat.

1,00 2.730,03

TOTAL 11......................................................................................................................................... 2.730,03
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12 MITJANS AUXILIARS
12.01 ut Ajudes a ram de paleta i mitjans auxiliars 5.775,06

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Forats a forjat per a pas de sanejament amb equip diamant refrigerat
amb aigua.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.
En totes les partides del pressupost queden inclosos  tots els mitjans auxi‐
liars per dur a terme cada partida, com per exemple, bastides, platafor‐
mes elevadores, grues, i el desmuntatge d'aquests elements deixant els
espais completament acbats.

1,00 5.775,06

12.02 ut Provisional d'aigua 682,51

Establiment del provisional d'aigua necessari per l'execució de l'obra. No
inclou definitius.

1,00 682,51

12.03 ut Provisional elèctric 2.625,03

Establiment del provisional elèctric necessari per l'execució de l'obra. No
inclou definitius.

1,00 2.625,03

12.04 mes Consum d'aigua 336,00

Consum mensual d'aigua durant l'execució de l'obra.

4,00 84,00

12.05 mes Consum elèctric 630,00

Consum mensual d'electricitat durant l'execució de l'obra.

4,00 157,50

12.06 ut Neteja final d'obra 2.625,03

Partida que contempla la neteja final de tota l'obra per entrega en perfec‐
tes condicions dels espais,(neteja vidres, terres, aplacats, parets etc..)
amb producte especials de neteja no agresius. Neteja final d'obra

1,00 2.625,03

TOTAL 12......................................................................................................................................... 12.673,63

TOTAL............................................................................................................................................................. 304.364,05
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