
CENTRE DE SALUT MENTAL DEL GARRAF
RONDA IBÈRICA 133. 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
1151PV

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  ENDERROCS 0,00

Sistema 01.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00

Capítol 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Sistema 01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Capítol 01.03.01  FONAMENTS SUPERFICIALS 0,00

Capítol 01.03.02  SOLERA 0,00

Capítol 01.03.03  LLOSES DE FORMIGÓ 0,00

Capítol 01.03.04  BIGUES DE FORMIGÓ 0,00

Capítol 01.03.05  PILARS DE FORMIGÓ 0,00

Capítol 01.03.06  MURS DE FORMIGÓ 0,00

Capítol 01.03.07  ESCALES DE FORMIGÓ 0,00

Capítol 01.03.08  PÈRGOLA COBERTA 0,00

Capítol 01.03.09  BIGUES ACER ESCALES 0,00

Sistema 01.03  ESTRUCTURA 0,00

Capítol 01.04.01  COBERTES 0,00

Capítol 01.04.02  FAÇANES 0,00

Capítol 01.04.03  MITGERES 0,00

Capítol 01.04.04  FUSTERIA EXTERIOR 0,00

Capítol 01.04.05  SERRALLERIA EXTERIOR 0,00

Capítol 01.04.06  PROTECCIONS SOLARS 0,00

Sistema 01.04  ENVOLVENT 0,00

Capítol 01.05.01  ENVANS I EXTRADOSSATS 0,00

Capítol 01.05.02  CEL RASOS 0,00

Capítol 01.05.03  FUSTERIA INTERIOR 0,00

Capítol 01.05.04  SERRALLERIA INTERIOR 0,00

Capítol 01.05.05  PERSIANES I CORTINES 0,00

Sistema 01.05  COMPARTIMENTACIÓ 0,00

Capítol 01.06.01  REVESTIMENTS 0,00

Capítol 01.06.02  PAVIMENTS, GRAONS I SÒCOLS 0,00

Sistema 01.06  ACABATS INTERIORS 0,00

Capítol 01.07.01  XARXA DE SANEJAMENT 0,00

Capítol 01.07.02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 0,00

Capítol 01.07.03  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 0,00

Capítol 01.07.04  INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00

Capítol 01.07.05  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 0,00

Capítol 01.07.06  INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.07.07  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00

Capítol 01.07.08  APARELLS ELEVADORS 0,00

Sistema 01.07  CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 0,00

Capítol 01.08.01  MOBILIARI 0,00

Capítol 01.08.02  EQUIPAMENT FIX 0,00

Capítol 01.08.03  SENYALÍSTICA 0,00

Sistema 01.08  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00

Capítol 01.09.01  URBANITZACIÓ 0,00

Sistema 01.09  URBANITZACIÓ 0,00

Capítol 01.10.01  MITJANS AUXILIARS 0,00

Capítol 01.10.02  VARIS 0,00

Sistema 01.10  VARIS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/09/24 Pàg.: 2

NIVELL 2 :  Sistema Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sistema 01.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00

Sistema 01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Sistema 01.03  ESTRUCTURA 0,00

Sistema 01.04  ENVOLVENT 0,00

Sistema 01.05  COMPARTIMENTACIÓ 0,00

Sistema 01.06  ACABATS INTERIORS 0,00

Sistema 01.07  CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 0,00

Sistema 01.08  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00

Sistema 01.09  URBANITZACIÓ 0,00

Sistema 01.10  VARIS 0,00

Obra 01 Pressupost 1151PV 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1151PV 0,00

0,00

euros


